



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile, 18 – 28887 Omegna (VB) – tel. 0323.868411 – C.F. 00422730036

www.comune.omegna.vb.it

ESITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI BAGNELLA – 1° LOTTO – CUP G15B22000020004 – CIG A03660032E.

Importo a base di gara: € 223.372,67 di cui:

Importo lavorazioni di

cui costi della manodopera € 94.785,31 : € 210.871,11

Oneri per la sicurezza : € 12.501,56 (non soggetto a ribasso)

Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia.-

Tipologia del contratto:

a MISURA.-

Criterio di aggiudicazione dell'appalto:

"Prezzo più basso" -.

Gara telematica esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola:

Sedute in modalità telematica su piattaforma e-procurement di Aria Lombardia SpA di cui ai verbali in data 28.12.2023 e 12.01.2024.

Operatori Economici selezionati dall'Elenco Fornitori Telematico presente sulla Piattaforma Elettronica SINTEL, invitati a presentare offerta:

N	Denominazione	P. IVA
1	AEDES s.r.l. di Villadossola (VB)	00672630076
2	CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. di Gavirate (VA)	02067440129
3	FERRARIS s.r.l. di Invorio (NO)	01431190030
4	F.LLI CIOCCA s.r.l. di Loreglia (VB)	00236680039
5	IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI s.r.l. di Induno Olona (VA)	00215110123
6	IMPRESA FORESTI s.r.l. di Cannobbio (VB)	01470430032
7	IMPRESA MICALI DI MICALI SAVERIO & C s.r.l. di Fara Novarese (NO)	01860570033

Servizio Tecnico Territoriale
Ufficio Lavori Pubblici Nuove Opere

☎ 0323-868435/458

✉ ilpp@comune.omegna.vb.it

Orario di Apertura:

Lun.Mer.: 9.30-12.30 15.00-17.00

Mar.Gio.Ven.: 9.30-13.30

8	P.M. COSTRUZIONI s.r.l. di Busto Arsizio (VA)	03020120121
9	TECNO COSTRUZIONI s.r.l. di Verbania (VB)	01655880035
10	VALLOGGIA F.lli s.r.l. di Borgomanero (NO)	00112450036

Operatori economici offerenti e ammessi: VEDASI ALLEGATO 1

I lavori sono stati aggiudicati all'Operatore Economico:

P.M. COSTRUZIONI S.R.L. di Busto Arsizio (VA)
Codice fiscale e Partita Iva: 03020120121

che ha presentato una offerta di ribasso effettivo del 3,8535% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 210.871,11.

Il Ribasso % EFFETTIVO offerto del 3,85435% deriva dalla differenza tra l'importo a base di gara e l'importo complessivo offerta dall'o.e. al netto degli oneri della sicurezza.

Aggiudicazione avvenuta con Determinazione D.S.T.T. n. 299 in data 20/03/2024.

Importo di aggiudicazione:

€ 202.745,11 per lavori comprensivo del costo della manodopera indicato dall'o.e., al quale vanno aggiunti € 12.501,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 215.246,67 oltre Iva nella misura di legge.

Omegna, li 22/03/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Geom. Monica Coppa)



Allegato 1

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI BAGNELLA IN COMUNE DI OMEGNA – CUP: G15B22000020004 – CIG: A03660032E

Importo complessivo (€)	223.372,67
Oneri di sicurezza (€)	12.501,56
Importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera (€)	210.871,11

N.	Operatore economico	Costi della manodopera indicati dall'operatore economico (€)	Importo sul quale viene effettuato il ribasso (€) (tale importo è quello derivante dalla differenza tra l'importo a base di gara e i costi della manodopera indicati dall'operatore economico)	Ribasso % offerto dall'operatore economico sull'importo a base di gara detratti i propri costi della manodopera	Importo offerto dall'operatore economico detratti i propri costi della manodopera (€)	Importo complessivo offerto dall'operatore economico al netto degli oneri di sicurezza (€)	Ribasso % offerto effettivo (derivante dalla differenza tra l'importo a base di gara e l'importo complessivo offerto dall'operatore economico al netto degli oneri di sicurezza)
1	P.M. COSTRUZIONI S.R.L.	94.785,31	116.085,80	7,00000%	107.959,79	202.745,10	3,85354%
2	AEDES S.R.L.	94.785,31	116.085,80	0,73110%	115.237,10	210.022,41	0,40247%